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ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej 
z  ,, Przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS”
przy ul. Szkolnej 22 na dz. nr ewid. 2564/21, gm. Kazimierza Wielka.

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie wymagań
jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów i wyrobów, jak
również, jakości wykonania robót, związanych z realizacją w/w zadania.

1.2.  Zakres robót objętych ST
           Wymagania ogólne zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i
należy je stosować w powiązaniu z poniższymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
SST:

Kod, CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane

1.3. Określenia podstawowe
          Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

          Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z
projektem  budowlanym  (PB),  specyfikacją  techniczną  (ST)  oraz  przepisami  prawa
budowlanego i sztuką budowlaną.

Zakres robót
          Wykonawca powinien zapewnić  całość  robocizny,  materiałów,  sprzętu,  narzędzi,
transportu  i  dostaw,  niezbędnych  do  wykonania  robót  objętych  umową,  zgodnie  z  jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona
rozliczenia  wykonanych  robót,  dostaw  inwestorskich,  materiałów  z  demontażu  oraz
przygotuje  obiekt  do  przekazania.  Wykonawca  wykona  do  dnia  odbioru  i  przedstawi
inwestorowi  komplet  dokumentów  budowy,  wymagany  przepisami  prawa  budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robót
          Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny  za  ochronę  robót  oraz  mienia  inwestora  przekazanego  razem  z  placem
budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym
stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
          Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny
od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

Zgodność robót z PB i ST
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          Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
          Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu
powinien  natychmiast  powiadomić  inspektora  nadzoru,  który  w  porozumieniu  z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
          Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.
          Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
          Cechy materiałów muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
          W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to
na  zmianę  parametrów  wykonanych  elementów  budowli,  to  takie  materiały  winny  być
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
          Wykonawca dostarczy Inwestorowi,  w ciągu 14 dni,  przed ustalonym w umowie
terminem  przekazania  terenu  budowy  oświadczenia  osób  funkcyjnych  o  przyjęciu
obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót).
          Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
          W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy
wraz  ze  wszystkimi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi.  Wskaże  punkt  poboru
wody  i  energii  elektrycznej  oraz  punkty  osnowy  geodezyjnej.  Wykonawca  wykona  z
materiałów  własnych  i  usunie  nieodpłatnie  opomiarowanie  punktów  poboru  mediów  w
sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
          Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilościach  określonych  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  tablic  informacyjnych  i
ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi
niezbędny  sposób  ogrodzenia  terenu  budowy.  Zabezpieczenie  prowadzonych  robót  nie
podlega odrębnej zapłacie.

2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
          Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  wszystkie  przepisy  powszechnie
obowiązujące  oraz  przepisy  (wydane  przez  odpowiednie  władze  miejscowe),  które  są  w
jakichkolwiek  sposób związane  z  robotami  oraz  musi  być  w pełni  odpowiedzialny  za  ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
          Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności oraz
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W
sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
          Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w
całości obciążą one Wykonawcę.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
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          Wykonawca jest  zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności  publicznej  lub  prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym
prowadzeniem  robót  lub  brakiem  koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi
uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  prywatnej  lub  publicznej  to  Wykonawca,  na  swój
koszt,  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  uszkodzonej,  a  naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
          Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne
oraz  musi  uzyskać  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
          Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie oraz zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
          Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy ochrony środowiska naturalnego.
          W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

 Podejmować  wszystkie  uzasadnione  kroki  zmierzające  do  stosowania  przepisów  i
norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  budowy  oraz  będzie  unikał
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  prywatnej  i  społecznej,  a
wynikających  ze  skażenia  środowiska,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania,

 Miał  szczególny  wzgląd  na  prace  sprzętu  budowlanego  używanego  na  budowie;
stosowany  sprzęt  nie  może  powodować  zniszczeń  w  środowisku  naturalnym
natomiast  opłaty  i  kary  za  przekroczenia  norm,  określonych  w  odpowiednich
przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę,

 Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w
czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
           Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
          Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.
          Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i
nie podlega dodatkowej opłacie.

Ochrona przeciwpożarowa
          Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
          Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmieści  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych  oraz  przy
maszynach  i  w  pojazdach  mechanicznych.  Materiały  łatwopalne  będą  składane  w  sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
          Prace  pożarowo  niebezpieczne  wykonywane  będą  na  zasadach  uzgodnionych  z
przedstawicielami użytkownika nieruchomości.
          Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  straty  powodowane  pożarem
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
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          Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez
osoby  trzecie  powstały  w  wyniku  zaniedbań  w  zabezpieczeniu  budowy  oraz  materiałów
niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
          Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W
szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z
wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU

3.1. Wymagania dotyczące materiałów         
          Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,  zamawiania oraz odpowiednie świadectwa
badania,  jakości  w  celu  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostałych materiałów z tego źródła.
          Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  ST  w
czasie prowadzenia robót.
          Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
          Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny  być  z  tej  samej  partii  materiału  w  celu  zachowania  tych  samych  właściwości
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom
          Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie
będą zapłacone.

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
          Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
          W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić współpracę i pomoc Wykonawcy
oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów
          Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, kiedy będą one
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
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Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
          Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu
          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu,  na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
          W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
          Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
          Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie
dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to
wymagane przepisami.
          Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoim  zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację.  Wybrany  sprzęt  po  akceptacji,  nie  może  być  później
zmieniany bez zgody Inspektora.
          Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków  technologicznych,  nie  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
dopuszczone do robót.
          Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.

3.3. Wymagania dotyczące środków transportu
          Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie,  na jakość wykonywanych robót i  na właściwości  przewożonych
materiałów.
          Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robót
          Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość
stosowanych  materiałów i  wykonywanych robót,  za  ich  zgodność  z  PB,  wymaganiami  ST,
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
          Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
          Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i
instrukcjach.
          Inspektor  jest  upoważniony do  inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
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          Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.       
          W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakości robót
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót
          Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.      
          Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary
          Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.
          Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania
Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  przez  Inspektora.  Wyniki
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
          Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty
wykonawcy  nie  są  wiarygodne,  to  Inspektor  zleci  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań
przez  Wykonawcę,  Inspektor  może  wprowadzić  stały,  niezależny  nadzór  nad  badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń
          Przed wykonaniem badań jakości  materiałów przez Wykonawcę,  Inspektor może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność
z warunkami podanymi w ST.
          W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny
jej cechy.
          Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.
          Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi
na każde żądanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
          Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i
Wykonawcę  w  okresie  trwania  budowy.  Obowiązek  prowadzenia  dziennika  budowy
spoczywa na Wykonawcy.
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          Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio
jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 Datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
 Datę przyjęcia placu budowy,
 Datę rozpoczęcia robót,
 Uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
 Uwagi i polecenia Inspektora,
 Daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
 Zgłoszenia  i  daty  odbioru  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

końcowych odbiorów robót,
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 Stan pogody i  temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
 Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
 Dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
 Dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem

autora badań,
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
 Inne istotne informacje o przebiegu robót.

           Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia.
           Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  i  Wykonawcę  do
ustosunkowania się do jego treści.

Księga obmiaru robót
          Nie jest ona wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku
robót  o  dużym  stopniu  skomplikowania.  Księga  obmiaru  robót  będzie  wtedy  jedynie
dokumentem  kontrolnym.  Nie  stanowi  ona  podstawy  do  zapłaty  za  wykonane  roboty.
Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie  załączony  oryginał  protokołu  odbioru
poszczególnych  elementów  potwierdzony  przez  Inspektora  w  oparciu  o  procentowe
zaawansowanie robót.
           Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
 Numerem kolejnym karty
 Podstawą wyceny i opisem robót
 Ilością przedmiarową robót
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 Datą obmiaru
 Obmiarem  przeprowadzonym  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  pkt.  5  niniejszego

rozdziału ST
 Ilością robót wykonanych od początku budowy.

           Księga obmiaru robót (jeśli jest wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
          Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:

 Decyzję o pozwoleniu na budowę,
 Protokół przekazania placu budowy,
 Protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
 Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
 Harmonogram budowy,
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 Protokóły odbioru robót,
 Protokóły z narad i ustaleń,
 Dowody  przekazania  materiałów  z  demontażu,  dowody  utylizacji  materiałów  z

demontażu podlegające utylizacji,
 Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
          Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  budowie  w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
          Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
          Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie
Inwestora.

5. OBMIAR ROBÓT

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót
          Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
          Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i  terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie.
          Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych
płatności.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru
          Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  także  w
przypadku  występowania  dłuższych  przerw  w  robotach  oraz  w  przypadku  zmiany
Wykonawcy.
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5.3. Wykonywanie obmiaru robót
          Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
          Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
 Podstawę wyceny i opis robót
 Ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego)
 Datę obmiaru
 Miejsce  obmiaru przez  podanie:  nr  pomieszczenia,  nr  detalu,  elementu,  wykonanie

szkicu pomocniczego
 Obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:  długość x szerokość x

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru
 Ilość robót wykonanych od początku budowy
 Dane osoby sporządzającej obmiaru.

6. ODBIÓR ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:

 Odbiorowi robót zanikających,
 Odbiorowi częściowemu, elementów robót,
 Odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
 Odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
          Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
          Odbioru robót dokonuje Inspektor.
          Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  przeprowadzony  będzie  niezwłocznie,
nie  później  jednak,  niż  w ciągu 3  dni  od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym także Inspektora.

6.3. Odbiór częściowy
          Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
          Odbioru robót dokonuje Inspektor.
          Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  przeprowadzony  będzie
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

6.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
          Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
          Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny
operat  kolaudacyjny,  zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt.  6.6.  W
terminie  siedmiu  dni  od  daty  potwierdzenia  gotowości  do  odbioru  Inwestor  powiadomi
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pisemnie  Wykonawcę  o  dacie  rozpoczęcia  odbioru  oraz  składzie  powołanej  komisji
kolaudacyjnej.  Rozpoczęcie  prac  komisji  nastąpi  nie  później  niż  przed  upływem  terminu
określonego  w  umowie.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i  pomiarów, oceny wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z
realizacją  robót,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.
          W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
          W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  PB  lub  ST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu na  cechy  eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo  osób i  mienia,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

6.5. Odbiór pogwarancyjny
          Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
          Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru  ostatecznego  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Inwestora.  Do  odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:

 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
 Dziennik budowy - oryginał i kopię,
 Obmiar robót (jeśli wymagany),
 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
 Protokóły prób i badań,
 Protokóły odbioru robót zanikających,
 Rozliczenie z demontażu,
 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,
 Wykaz przekazywanych kluczy,
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

           W  przypadku,  gdy  zdaniem  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
          Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Inwestora,  wykonane  i  zgłoszone  pismem  przez
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

          Cena uwzględnia wszystkie czynności,  wymagania i  badania składające się  na jej
wykonanie, określone w ST i PB.
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Cena obejmuje:
 Robociznę
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
 Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,

pracowników nadzoru i  laboratorium, wydatki  dotyczące bhp,  usługi  obce na rzecz
budowy,  ubezpieczenia,  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  koszty
eksploatacji zaplecza

 Zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  wydatków,
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót.

           Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez
Inspektora nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o
procentowe  zaawansowanie  robót  w  danej  branży  dla  poszczególnych  elementów  robót.
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 01 KONSTRUKCJE MUROWE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej 
z  ,,Przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS” przy ul.
Szkolnej 22 na dz. nr ewid. 2564/21, gm. Kazimierza Wielka.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
          Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem konstrukcji murowych budynku szkoły.

Kod CPV: 45262500 - 6 Roboty murarskie

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 Zamurowaniem otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej z betonu komórkowego na

cienkowarstwowej zaprawie klejącej na gr. ściany istniejącej.
 Wykonaniem  ścian  działowych  budynku  gr.  12  cm  z   bloczków  betonowych  na

zaprawie cem.-wap.

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia  podane  w niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
          Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
          Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po
jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
          Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego,  które  powinno tworzyć jednolitą  i  jednobarwną masę,  bez  grudek
niegaszonego wapna oraz zanieczyszczeń obcych.
          Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.2. Pustak z betonu komórkowego

Wymiary: 375x250x238 mm
Współczynnik przenikania ciepła: 0,21 W/m²K
Zużycie: 11 szt./m² 
Masa: ok. 18,7 kg
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.3. Cement 
          Do wykonywania zapraw stosować należy cement portlandzki klasy 32.5 zaopatrzony w
atest.

2.4. Kruszywo
          Kruszywo użyte do zapraw murarskich powinno posiadać atest.

2.5. Wapno 
          Użyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi posiadać atest.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

          Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Wyciąg masztowy do 0.5 t udźwigu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

          Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
          Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania oraz
grubości spoin,  do pionu i sznura,  z zachowaniem zgodności  z rysunkiem co do odsadzek,
wyskoków i otworów.
          Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
          Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
          Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
          W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą).  Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
cegieł i uszkodzonej zaprawy.
          Roboty należy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia  ścian w otworach
drzwiowych montujemy ościeżnice stalowe, a w narożnikach kątowniki ochronne 45 x 45 x 4.
Poziom góry ościeżnicy zamontować 205 cm nad planowanym poziomem podłogi. Nadproża
nad  otworami  drzwiowymi  i  okiennymi  wykonać  zaczynając  od  wyznaczenia  poziomu
posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustalić w odniesieniu do projektowanego poziomu
posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworów znajdujących się w tej samej
płaszczyźnie ściany. Ściany w strefie podporowej wykonać do poziomu o 5 cm niższego od
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projektowanego ppbs. Następnie przystąpić do wykonania poduszek betonowych pod belki z
betonu  B-15  o  konsystencji  plastycznej  układając  w  miejscu  planowanego  podparcia
nadproża beton z nadmiarem i układając na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielęgnacji
betonu  można  przystąpić  do  wykonania  ściany  na  nadprożu.  Ustawienie  i  rozebranie
rusztowania w miarę potrzeb.

5.2. Mury z bloczków z betonu komórkowego
          Mury z bloczków z betonu komórkowego układa się wg zasad wiązania pospolitego.
          Elementów z  betonu komórkowego  nie  można  stosować  do  wznoszenia  ścian  z
przewodami dymowymi lub wentylacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

          Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją budowlaną i SST. 

Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie:
 sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  materiałach  z  zamówieniem  oraz

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i pomiar wymiarów oraz kształtu, liczby

szczerb  i  pęknięć,  odporności  na  uderzenia,  przełomu  ze  zwróceniem  szczególnej
uwagi na zawartość margla.

           W przypadku niemożności określenia jakości materiału przez próbę doraźną należy ją
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

Zaprawy
          W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.   
          Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.
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Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowe mury
niespoinowe

zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m długości
- na całej powierzchni

3,0
10,0

6,0
20,0

odchylenia od pionu:
- na wysokości 1 m
- na wysokości kondygnacji
- na całej wysokości

3,0
6,0
20,0

6,0
10,0
30,0

odchylenia każdej warstwy od poziomu:
- na 1 m długości
- na całej długości

1,0
15,0

2,0
30,0

odchylenia górnej warstwy od poziomu:
- na 1 m długości
- na całej długości

1,0
10,0

2,0
10,0

Odchylenia  wymiarów  otworów  w  świetle  o
wym:
- do 100 cm                      - szerokość
                                         - wysokość
- ponad 100 cm                - szerokość
                                         - wysokość

+6, -3
+15, -1
+10, -5
+15, -10

+6, -3
+15, -10
+10, -5
+15, -10



7. OBMIAR ROBÓT

          Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muru o odpowiedniej
grubości.
          Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

          Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy,
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

           Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

          Płaci  się  za  roboty  wykonane  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7  niniejszej
specyfikacji.
          Cena obejmuje swym zakresem dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
wykonanie  ścian  oraz  naroży,  ustawienie  i  rozebranie  potrzebnych  rusztowań,
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
 PN-EN 197-1: 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku.
 PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
 PN-EN  197-1:  2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku.
 PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
 PN-86/B-30020 Wapno.
 PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.
 PN-80/B-06259 Beton komórkowy.

18



19



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 02 WYKONYWANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej 
z  ,,Przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS” przy ul.
Szkolnej 22 na dz. nr ewid. 2564/21, gm. Kazimierza Wielka.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej.

(KOD CPV 45260000-7) - Pokrycie dachowe.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementów 
wystającymi ponad dach obiektu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne”.

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami;
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN;
Certyfikat na znak bezpieczeństwa;
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich;
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2 Materiały

2.2.1. Elementy orynnowania dachu. 
Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostałe 
elementy orynnowania powinny być składowane z dala od ciągów komunikacyjnych, w 
miejscu, w którym nie będą narażone na uszkodzenia. Po ich złożeniu w miejscu 
składowania należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ 
każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji.  Wykonawca powinien posiadać atesty i 
certyfikaty jakości producenta wszystkich elementów orynnowania, które powinien okazać
na żądanie osobie kontrolującej jakość materiału.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania 
ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania 
ogólne” .

4.2. Transport materiałów

Transport dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu.
Samochodowy – do transportowania papy na miejsce wbudowania, Ręczny – na placu 
budowy.
Pionowy – dźwig.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.4 Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych.

Mocowanie haków na rynny.
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Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, ściany, krokwi 
lub łat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. 

Mocowanie rynien.
Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. 
Rynny wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny 
uzyska się przez umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej 
położonymi hakami należy  rozciągnąć linkę.

Zakładanie łącznika na połączeniu rynien.

Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni 
zaczep łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką.
Mocowanie obejm.
Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe 
ustawienie zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy zamocować 
obejmę odpowiednią do materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian murowanych i dla 
ścian drewnianych. Rury spustowe należy zamontować po wykończeniu elewacji.

Ustalenie długości pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu należy wziąć  pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. 
Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem.
 
5.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich.

Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego 
orynnowania podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego czy
są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. 
Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. 
Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z przedstawicielem producenta 
stosowanych materiałów  oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń
i przedstawić je przed przystąpieniem do prac inspektorowi
6. KONTROLA JAKOŚCI.

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Jakości zastosowanych materiałów,
- Dokładności wykonania robót dekarskich,
- Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania,
- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową,
- Estetyki wykonania robót dekarskich.
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W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 
atestów i  certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym 
działem. 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania
robót dekarskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji 
zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności 
objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują:
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich.
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań.
- Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi.
- Montaż orynnowania dachu.
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących   
   własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest końcowy protokół odbioru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności:
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie. 
PN-B-94701:1999 – Dachy
PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 03 IZOLACJE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej 
z  ,,Przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS” przy ul.
Szkolnej 22 na dz. nr ewid. 2564/21, gm. Kazimierza Wielka.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
          Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych oraz akustycznych;
Kod CPV: 45321000 - 3 Izolacja cieplna

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 Wykonaniem  izolacji  z  materiałów  na  bazie  dyspersji  wodnej  i  roztworów  do

gruntowania,
 Wykonaniem izolacji ścian fundamentowych: przeciwwilgociowa (2 x masa bitumiczna

np. Ceresit CP44, folia kubełkowa), termicznej (styropian ekstradowany gr. 10,0 cm),
 wykonaniem zewnętrznej izolacji termicznej z ze styropianu EPS 0,032 gr. 15.0 cm, 

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia  podane  w niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Wymagania ogólne
          Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). 
          Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostałych  materiałów  z  tego  źródła.  Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są
niejednorodne  lub  niezadawalającej  jakości  Wykonawca  powinien  zmienić  źródło
zaopatrywania w materiały. 
          Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób
określony aktualnymi normami.

2.2. Roztwór dyspersyjny 
 Ceresit  CP1  –  wysokoelastyczna  masa  przeznaczona  do wykonywania  hydroizolacji

przeciwwilgociowych ścian fundamentowych.
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 Ceresit  CP44  –  jednoskładnikowa  masa  bitumiczna  masa  przeznaczona
do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowych ław fundamentowych.

Odporność na deszcz: Po ok. 6 godzinach
Ilość warstw: 2 – o łącznej grubości:

 2,5 mm –  uszczelnienie przeciw wodzie 
gruntowej
3,5 mm – uszczelnienie przeciw wodzie  
bez ciśnienia
4,5 mm – uszczelnienie przeciw wodzie o 
słupie 2,5 m

Zużycie: 2,5 – 4,5 l/m2
Temperatura stosowania: +5°C do +25°C
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pacą, lub 

poprzez natrysk agregatem
Całkowity czas schnięcia: ok. 3 – 7 dni  w temp. 23oC i wilgotności 

względnej powietrza ok. 60%
Możliwość obciążania (zasypania 
gruntem)

Po ok. 3 – 7 dniach od położenia

2.3. Styropian
          Styropian odmiany EPS 70.
          Wymagane jest, aby płyty styropianowe posiadały barwę granulek styropianowych
wstępnie spienionych, dopuszcza się występowanie wgniotów oraz miejscowych uszkodzeń:
dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm,
dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm.
          Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.

Wymiary:
 długość: 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%
 szerokość: 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
 grubość: 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

2.4. Folia polietylenowa 
 Folia paroizolacyjna polietylenowa - pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i

warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelność układu
zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i
obustronnie klejącą.

Grubość: 0,2 mm
Masa powierzchniowa: 190g/m2

Wytrzymałość na rozdzielenie: Min. 60N/mm
Przesiąkliwość przy działaniu słupa wody 
o wys. 1m

100 h nie przesiąka

Opór dyfuzyjny >600 m2 hPa/g

2.4. Folia kubełkowa
 DS.  Systemschutz  –  trójwarstwowa  mata  ochronna  o  wysokiej  odporności  na

obciążenia, pełniąca funkcję oddzielającą.

25



Materiał folii wytłaczanej: polietylen wysokiej gęstości
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Kolor: niebieski
Materiał włókniny filtrującej: polipropylen
Wysokość kubełków: ok. 9 mm
Układ kubełków: kwadratowy / poziomy + pionowy
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 350 kN/m2
Zdolność drenowania: ok. 2,4 l/s m
Objętość powietrza między kubełkami: ok. 7,9 l/m2
Współczynnik przepuszczania wody przez 
włókninę:

ok. 10 x 10-4 l m/s

Efektywna szerokość porów włókniny: 095 = 180 μ
Odporność na temperaturę: -30°C do +80°C
Właściwości chemiczne: odporny chemicznie, odporny na korzenie, 

odporny na gnicie, nie stanowi zagrożenia 
dla wody pitnej

Wytrzymałość łączenia przy
łączniku/gwoździu w murze:

ok. 420 N/złącze

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

          Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
          Do wykonania iniekcji używać należy sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i
zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

          Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.     Podczas
transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
          Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkładu
          Podkład pod izolacje powinien być trwały,  nieodkształcalny i przenosić wszystkie
działające nań obciążenia.
          Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkładu
          Podkład betonowy lub cementowy pod izolację  z  papy asfaltowej  powinien  być
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
          Przy  gruntowaniu  podkład  powinien  być  suchy,  a  jego  wilgotność  nie  powinna
przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach,
z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

5.2. Izolacje termiczne
          Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
          Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe
należy  układać  na  styk  bez  szczelin.  Płyty  winny  być  przycięte  na  miarę  bez  ubytków  i
wyszczerbień.
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          Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie
styków winno wynosić min. 3 cm.
          Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w
czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować
płyty, a następnie wykonać drugą warstwę ściany.
          W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folią lub papą).

5.3. Izolacje z folii
          Folia  powinna  zostać  ułożona  na  całej  izolowanej  powierzchni  i  wywinięta  na
powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości
15 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały izolacyjne
          Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
          Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
          Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z
dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z
wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy państwowej.
          Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
          Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

          Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy [m2] powierzchni zaizolowanej.
          Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

          Odbiór robót izolacyjnych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków oraz innych
robót wykończeniowych.
        Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy,
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

           Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

          Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji oraz mb izolacji wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:  dostarczenie  materiałów,  przygotowanie  i  oczyszczenie  podłożą,  wykonanie
iniekcji, wykonanie izolacji wraz z ochroną oraz uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
 PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
 PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Płyty

styropianowe.
 PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 04 TYNKI

Przedmiot

Zakres  niniejszego  opracowania  dotyczy  wykonania  i  odbioru  inwestycji  związanej  z
,,Przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej  na potrzeby OPS”  przy ul.
Szkolnej 22 na dz. nr ewid. 2564/21, gm. Kazimierza Wielka.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie1.

Zakres robót objętych specyfikacją.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót umożliwiających
i mające na celu wykonanie:

 Wykonanie gruntowania podłoża
 Wykonanie tynków cementowo- wapiennych
 Wykonanie tynków elewacyjnych

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym w części graficznej.

Materiał
Tynk cementowo-wapienny
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, 
marka zaprawy: 

- dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 

- dla wykonania narzutu – 3,5 

- dla wykonania gładzi – 3,5 

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda 
powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać 
siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez 
producenta atest.

Środek gruntujący (do wewnętrznych powierzchni)
Środek gruntujący  należy  stosować  koncentrat  zawiesiny  na  bazie  żywic  syntetycznych  o
wysokiej odporności na ługi. Rozcieńczanie wodą w stosunku 1:2 do 1:5; zużycie materiału
(nierozcieńczony) ok. 100 g/m; temperatura stosowania > +5°C

Tynk zewnętrzny
Wyprawa tynkarska silikonowa CERESIT CT 74

Dane techniczne produktu:

- Wodochłonność po 24h: 0,22 [kg/m2] wg ETAG 004
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- Opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd [m]: 0,21  wg ETAG 004

- Przepuszczalność wody po 24h W ≤ 0,07 [kg/m2*h0,5] wg PN-EN 15824:2010

- Przyczepność ≥ 3,0 [Mpa] wg PN-EN 15824:2010

Woda
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia lub inną wodę, która 
odpowiada wymaganiom aktualnych Norm Polskich. Niedozwolone jest użycie wód morskich, 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, 
glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych, chyba że odpowiadają one 
warunkom aktualnych Norm Polskich.

Pozostałe materiały
Zaprawy zwykłego wykonywania tynków przygotowane na placu budowy, suche mieszanki 
tynkarskie przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne renowacyjne.

Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, pace, kielnie, taczki, mieszadła do 
tynków, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat do maszynowego 
układania tynków.

Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

Wykonanie robót
Wymagania ogólne

 przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone
wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane
przebicia i bruzdy i osadzone ościeżnice drzwiowe,

 tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i pod warunkiem, że w
ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0oC;  w  niższych  temperaturach  można
wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,

 zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie,  przed czym należy je
osłaniać matami lub daszkami,

 w  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  cementowe,  cementowo-
wapienne lub wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia (ok. 1 tygodnia)
zwilżane wodą.

Przygotowanie podłoży
 podłoże  pod  wyprawy  tynkarskie  należy  oczyścić  z  wystających  grudek  zaprawy,

zanieczyszczenia tłuste wyskrobać,
 zaleca się wydrapać spoiny na głębokości 2-3mm od lica muru,
 podłoże powinno być oczyszczone na sucho z pyłu i kurzu za pomocą szczotek,
 większe  uszkodzenia  należy  naprawiać  przez  ich  wycięcie  i  uzupełnienie  dociętym

materiałem rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej,
 w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podłoże należy zwilżyć

wodą.
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Wykonywanie tynków
 cement do wykonywania tynków powinien spełniać wymagania podane w Normach

Państwowych,
 piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w

szczególności:
o nie zawierać domieszek organicznych,
o mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm,

piasek średnioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm,
 do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw

wierzchnich średnioziarnisty,
 do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez siti o

prześwicie 0.5mm,
 woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę

do celów budowlanych,
 w przypadku wykonywania tynków mineralnych należy stosować mieszanki tynkowe

suche, przygotowane fabrycznie,
 każda dostarczona na budowę mieszanka powinna mieć gwarancję wytwórni oraz datę

produkcji,
 zdolność  do  wiązania  mieszanek  dostarczonych  na  budowę  po  upływie  jednego

miesiąca po ich wyprodukowaniu powinna być sprawdzona laboratoryjnie,
 tynki  należy  wykonywać  po  ukończeniu  wszystkich  robót,  których  późniejsze

wykonanie może spowodować uszkodzenie tynków,
 faktura tynku powinna odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej lub zostać

uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim.
Szpachlowanie
Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, tłuszczu, brudu i resztek powłok malarskich oraz 
innych zanieczyszczeń mających wpływ na jego przyczepność. W przypadku zbyt dużej 
chłonności należy stosować odpowiednie środki gruntujące.

Wykonanie

Do przygotowania i nakładania gładzi należy stosować czyste narzędzia wykonane z 
materiałów nierdzewnych. Do rozrabiania używać czystej wody oraz wiadra wykonanego z 
tworzywa sztucznego. Suchą mieszankę należy rozrabiać poprzez powolne wsypywanie jej do
wody, w proporcjach ok. 1kg proszku do 0,4 l wody. Przed nakładaniem odczekać ok. 10 min 
od momentu urobienia, a następnie raz jeszcze zamieszać. 

Tak przygotowaną masę należy zużyć w ciągu maksymalnie 5 godzin, nakładając na podłoże 
za pomocą gładkiej metalowej pacy lub szpachelki – grubość jednorazowo nałożonej warstwy 
do 1,5 mm. Po wyschnięciu, ewentualne nierówności usunąć drobnym papierem ściernym lub
siateczką do szlifowania. Wszelkie niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i 
przeszlifować.

Produkt należy stosować w temperaturze +5 do +28oC.
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Kontrola jakości
Kontrolę jakości przeprowadza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z 
wymaganiami i tolerancjami określonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmować:

 porównanie  wykonanych  tynków  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową,  według
protokołów badań kontrolnych i  atestów jakości  materiałów, protokołów odbiorów
częściowych i międzyoperacyjnych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów,

 sprawdzenie  czy  powierzchnie  tynków  tworzą  płaszczyzny  pionowe,  poziomie  lub
krzywe według obrysu z Dokumentacji Projektowej,

 sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchyłek promieni krzywizny faset, wnęk
itp. w stosunku do promienia projektowanego, które dla tynków kategorii II i III nie
powinny być większe niż 7mm oraz 5mm dla tynków kategorii IV i IVf,

 sprawdzenie kątów dwuściennych,
 sprawdzenie  użytych  materiałów  przez  kontrolę  przedłożonych  dokumentów  i  ich

porównanie  z  warunkami  określonymi  w  Polskich  Normach  i  Dokumentacji
Projektowej,

 sprawdzenie  przyczepności  tynków  do  podłoża  przez  opukiwanie  tynku  lekkim
młotkiem,

 sprawdzenie mrozoodporności  tynków zewnętrznych przeprowadzone na próbkach
stwardniałej zaprawy,

 sprawdzenie grubości tynku z dokładnością do 1mm poprzez wycięcie pięciu otworów
o średnicy około 30mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone,

 sprawdzenie wyglądu powierzchni tynku (jednakowa barwa na całej powierzchni, bez
smug  i  plam;  brak  wykwitów,  krystalizacji  soli  i  pleśni;  brak  zacieków,  odstawań,
odparzeń i pęcherzy),

 sprawdzenie  wykończenia  tynków  na  narożach,  stykach  i  przy  szczelinach
dylatacyjnych,

 sprawdzenie wykonania obrzutki,
 sprawdzenie wykonania gładzi.

Jednostki obmiaru
m2 – powierzchnia tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Odbiór tynków
 odbiór tynków powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów

robót budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania,
 odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót

tynkarskich,
 jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy

podłoże przed odbiorem oczyścić i ewentualnie zmyć wodą,
 ukształtowanie powierzchni wypraw tynkarskich,  krawędzie przecięcia powierzchni

oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną,
 niedopuszczalne jest wystąpienie następujących wad tynków:

o wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów
soli przenikających z podłoża, pleśni itp.,

o trwałych śladów zacieków na powierzchni,
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o odstawania,  odparzania  i  występowania  pęcherzy  wskutek  niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża,

 charakterystyczne  dla  poszczególnych  faktur  powierzchni  tynków  wgłębienia,
wypukłości,  bruzdki,  rowki  itp.  powinny  być  równomiernie,  jedno  lub
różnokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i  powinny mieć w przybliżeniu
jednakową głębokość,  wysokość,  długość i  grubość,  bez widocznych skupisk,  miejsc
pozbawionych faktury lub innych wad i  usterek naruszających jednolitość  wyglądu
zewnętrznego,

 pęknięcia tynku są niedopuszczalne,
 barwa  tynków  powinna  być  jednolita,  bez  smug  i  plam  oraz  zgodna  z  ustalonym

wzorcem,
 do odbioru zakończonych tynków wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

o projekt techniczny z określeniem rodzaju tynku i podaniem normy lub świadectwa
jakiemu powinien on odpowiadać,

o protokół badań kontrolnych lub atesty jakości materiałów,
o protokoły  odbiorów  częściowych  lub  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące

wykonanych robót częściowych i ich odbiorów,
 badania  techniczne  przy  odbiorze  tynków  zewnętrznych  należy  przeprowadzać

podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC,
 przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić czy:

o przedstawione dowody potwierdzają,  że przygotowane podłoża nadawały się do
położenia tynku,

o załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodności użytych materiałów z
ustalonymi wymaganiami,

o w  okresie  wykonywania  tynku  temperatura  otoczenia  w  ciągu  doby nie  spadła
poniżej 0oC,

 sprawdzenie  jakości  użytych  materiałów  należy  przeprowadzać  pośrednio  na
podstawie  kontroli  przedłożonych  dokumentów;  materiały,  których  jakość  nie  jest
potwierdzona  zaświadczeniem,  a  które  budzą  pod  tym  względem  wątpliwości,
powinny  być  zbadane  przez  upoważnione  laboratoria  zgodnie  z  wymaganiami
odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,

 sprawdzenie  przygotowania  podłoży  należy  przeprowadzić  przez  oględziny
zewnętrzne  w  trakcie  odbioru  częściowego,  a  w  trakcie  odbioru  końcowego  na
podstawie wcześniej wymienionych dokumentów,

 sprawdzenie zgodności wykonania tynku z dokumentacją należy dokonać za pomocą
oględzin zewnętrznych,

 sprawdzenie  przyczepności  tynku  do  podłoża  może  być  wykonane  metodą
orientacyjną przez  opukiwanie  tynku lekkim młotkiem drewnianym;  brak głuchego
odgłosu świadczy o dobrej przyczepności tynku,

 odbierany  tynk  należy  uznać  za  zgodny  z  wymaganiami,  jeśli  wszystkie
przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie,

 jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wykonany tynk powinien być uznany za
niezgodny z wymaganiami,

 tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie może być przyjęty,
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 w  przypadku  nie  przyjęcia  tynku  należy  poprawić  tynki  wykonane  niezgodnie  z
wymaganiami  w  celu  doprowadzenia  do  ich  zgodności  z  wymaganiami,  a  po
poprawieniu  przedstawić  do  ponownego  badania  lub  nakazać  usunięcie  tynku  nie
odpowiadającego wymaganiom i żądać powtórnego jego wykonania.

Podstawa płatności
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 05 PODŁOGI , POSADZKI

Przedmiot
Zakres  niniejszego  opracowania  dotyczy  wykonania  i  odbioru  inwestycji  związanej  z
,,Przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej  na potrzeby OPS”  przy ul.
Szkolnej 22 na dz. nr ewid. 2564/21, gm. Kazimierza Wielka.

1. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie wszystkich podług i posadzek.
Zakres robót objętych specyfikacją.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót umożliwiających
i mające na celu wykonanie:

 Wykonanie wylewek samopoziomujących pod wykładziny,
 Układanie wykładzin wraz z elementami wykończeniowymi.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym w części graficznej.

Materiał
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty,  znak bezpieczeństwa CE,
atesty zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. Materiały powinny być
zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym.

Heterogeniczna wykładzina PVC do zastosowania obiektowego 
 heterogeniczna wykładzina akustyczna z wysokiej jakości PVC, w szerokości 2 m
 dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR
 zabezpieczenie bakteriostatyczne - BIOSTATIC
 klasa użytkowa EN 685 - 34/42  
 grubość warstwy użytkowej EN 429 - 0,7 mm 
 grubość całkowita wykładziny EN 428 – 2,6 mm 
 wgniecenie resztkowe EN 433 - 0,05 mm  
 klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 – R10
 waga całkowita EN 430 – 2,7 kg/m2 
 tłumienie odgłosów uderzeniowych EN ISO 717-2 - 15dB 
 pochłanianie dźwięków w pomieszczeniu - L n,e,w = 65 dB
 Pochłanianie dźwięku EN ISO 354 - αw = ± 0,05
 odporność na krzesła na kółkach EN 425 – tak
 reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1
 trwałość kolorów EN ISO 105-B02 - 7
 klasa ścieralności EN 660-1 – grupa T
 emisja do powietrza: TVOC w ciągu 28 dni NF EN ISO 16000; (ISO 10580) - < 100 

μg/m3
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 wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego (większa stabilność wymiarowa 
<0,1%) EN434

Środek gruntujący.
Środek gruntujący do zastosowania na podłoża chłonne.

 baza surowcowa: dyspersja poliakrylowa
 konsystencja: ciecz o małej lepkości
 masa właściwa: ok. 1,02g/cm3
 rozcieńczalnik: woda
 sposób nakładania: wałek z tworzywa piankowego
 zużycie: ok.50-150g/m2 w zależności od zastosowania i rozcieńczenia
 dopuszczalny okres przechowywania: ok. 6 miesięcy
 warunki przechowywania: opakowania dobrze zamknięte, temperatura pokojowa
 odporność na przemrożenia: nie odporny
 czas schnięcia : 2-4 godz. w zależności od podłoża

Samopoziomująca masa szpachlowa
Do poziomowania i wyrównywania różnorodnych podkładów mineralnych, przeznaczona do 
stosowania wewnątrz budynków, pod układanie wykładzin podłogowych

 baza surowcowa: cement z uszlachetniaczami
 kolor: szary
 konsystencja: proszek
 dodatek wody zarobowej: 6,0 L na 25kg masy
 zużycie: ok. 1,5kg/m2/mm
 czas przydatności do użycia ok.20- 30 minut
 sposób nakładania: szpachla, pompa
 warunki nakładania: temperatura masy i podłoża powyżej 50C,zalecana 15-180C, 

wilgotność względna powietrza <75%, zalecana<65%
 dopuszczalny okres przechowywania: ok. 6 miesięcy
 warunki przechowywania: chłodno i sucho
 odporność na przemarzanie: odporna

Sznur do spawania wykładzin
Sznur do zgrzewania na gorąco wykładzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej
wykładziny o średnicy 4mm
Elementy wykończeniowe
Listwy przyścienne, progi aluminiowe oraz listwy przejściowe.
Sprzęt
Łaty, poziomice, pojemniki i wiadra, pędzle, kielnie, gilotyny, piły elektryczne.

Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

Wykonanie robót
Wymagania podstawowe

 przewidziane do realizacji posadzki należy wykonać zgodnie z projektem,
 do wykonania posadzek należy stosować materiały i reżimy technologiczne określone

w szczegółowych instrukcjach producentów,
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 materiały  stosowane  do  wykonania  posadzek  powinny  odpowiadać  wymaganiom
norm  państwowych  albo  wymaganiom  określonym  w  świadectwach  dopuszczenia
tych materiałów do stosowania w budownictwie.

Wykonanie posadzki
 do  wykonania  posadzek  można  przystąpić  po  zakończeniu  wszystkich  robót

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz instalacyjnych,
 w  pomieszczeniach,  w  których  przygotowuje  się  masy  i  wykonuje  posadzki,

temperatura mierzona przy podkładzie betonowym nie powinna być niższa niż +15oC,
a wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu nie powinna być wyższa niż 70%,

 posadzki należy wykonywać ściśle według obowiązujących szczegółowych instrukcji
technologicznych oraz zatrudniając do prac brygady lub firmy specjalistyczne,

 w konstrukcji posadzki powinny zostać uwzględnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne
i  przeciwskurczowe,  szczególnie  w  miejscach  występowania  dylatacji  konstrukcji
budynku,

 szczeliny  izolacyjne  powinny  być  stosowane  dla  oddzielenia  posadzek  od  innych
elementów konstrukcji budynku oraz w miejscach styków podłóg o różnej konstrukcji,

 szczeliny  przeciwskurczowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  technologią  producenta
określoną w szczegółowych instrukcjach wykonania posadzki.

Kontrola jakości
Badania związane z kontrola jakości wykonania robót posadzkarskich powinny obejmować 
sprawdzenie:

 równości i poziomu powierzchni – dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny mierzonej
na całej długości lub szerokości pomieszczenia,

 gładkości powierzchni,
 niezmienności kształtu – posadzka nie może ulegać sfalowaniu, skurczom, spęcznieniu

i może być podatna na powstawanie rys i spękań,
 szczelności  ułożenia  elementów i  prostoliniowości  spoin –  dopuszczalne szerokości

spoin  oraz  dopuszczalne  odchylenia  od  linii  prostej  muszą  być  zgodne  z  danymi
normowymi zróżnicowanymi zależnie od rodzaju i charakteru materiału,

 światłoczułości barwy dla posadzek z płytek i wykładzin z tworzyw sztucznych, gumy i
wykładzin tekstylnych,

 wyglądu zewnętrznego – brak różnic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiału,
 wytrzymałości na ściskanie i zginanie zgodne z normatywami określonymi dla danego

typu materiału, z którego posadzka jest wykonana,
 odporności na wgniecenie od obciążeń punktowych,
 odporności na ścieranie określonej w normie przedmiotowej,
 odporności na uderzenia,
 elastyczności powierzchni.

Jednostki obmiaru
m2 – powierzchnia posadzki,

mb – długość elementów wykończeniowych.
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Odbiory robót posadzkarskich
 odbiór  posadzek  powinien  być  zgodny  z  ogólnymi  zasadami  przeprowadzania

odbiorów robót budowlanych,
 odbiór  materiałów  powinien  być  dokonany  bezpośrednio  po  ich  dostarczeniu  na

budowę i powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

 sprawdzenie  materiałów  należy  przy  odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić
pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  (atestów)  z
kontroli  producenta,  stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją
techniczną oraz właściwymi normami,

 materiały,  których  jakość  nie  jest  potwierdzona  odpowiednim  zaświadczeniem,  a
budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości
przez upoważnione laboratoria,

 sprawdzenie  zgodności  wykonania  posadzki  z  dokumentacją  projektowo-
kosztorysową powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej posadzki z
projektem  technicznym  i  opisem  kosztorysowym  oraz  stwierdzenie  wzajemnej
zgodności na podstawie oględzin i pomiaru posadzki,

 sprawdzenie  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy,

 sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu
przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych,

 odbiór posadzki powinien obejmować:
o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),
o sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
o sprawdzenie  połączenia  posadzki  z  podkładem  przez  oględziny,  naciskanie  i

opukiwanie,
o sprawdzenie grubości posadzki,
o sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie; badanie należy przeprowadzić

na próbkach kontrolnych,
o sprawdzenie  prawidłowości  osadzenia  w  posadzce  wkładek  dylatacyjnych,

przepustów itp.; badanie należy przeprowadzać przez oględziny,
 badania  prostoliniowości  wykonanych  posadzek  należy  sprawdzać  za  pomocą

naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyłek  z  dokładnością  1mm,  a  szerokości  spoin
(wkładek dylatacyjnych itp.) za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,

 odbieraną  posadzkę  należy  uznać  za  zgodną  z  wymaganiami,  jeśli  wszystkie
przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie,

 jeżeli  chociaż  jedno  z  badań  da  wynik  ujemny,  wykonana  posadzka  powinna  być
uznana za niezgodną z wymaganiami,

 posadzka uznana za niezgodną z wymaganiami nie może być przyjęta,
 w przypadku nie przyjęcia posadzki należy poprawić jej części wykonane niezgodnie z

wymaganiami  w  celu  doprowadzenia  do  ich  zgodności  z  wymaganiami,  a  po
poprawieniu przedstawić do ponownego badania lub nakazać usunięcie posadzki nie
odpowiadającej wymaganiom i żądać powtórnego jej wykonania.
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Podstawa płatności
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST – 06 ROBOTY MALARSKIE.

Przedmiot
Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej 
z  ,,Przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS” przy ul.
Szkolnej 22 na dz. nr ewid. 2564/21, gm. Kazimierza Wielka.
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  malarskich  zewnętrznych  i  wewnętrznych
przewidzianych w projekcie.
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu
wykonanie malowania ścian zewnętrznych budynku oraz malowania wewnętrznego obiektów
budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. Zakres opracowania obejmuje określenie
wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań
dotyczących wykonania powłok malarskich zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich odbiorów.
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:
 gruntowanie  tynku  na  ocieplonych  powierzchniach  ścian  zewnętrznych  pod  powłoki

malarskie,
 dwukrotne, a w razie konieczności, trzykrotne malowanie farbą silikatową (krzemianową)

zgodnie z kolorystyką zawartą w części rysunkowej Projektu
 dwukrotne, a w razie konieczności, trzykrotne malowanie (do pełnego wysycenia) ściany

farbami  lateksowymi  odpornymi  na  szorowanie w  salach  dydaktycznych  i
pomieszczeniach biurowych wg indywidualnej kolorystyki Inwestora, nie zawierającymi
rozpuszczalników, bezemisyjnymi, w klasie 2 odporności na szorowanie na mokro wg PN-
EN 13 300 z atestem PZH,

 dwukrotne, a w razie konieczności, trzykrotne malowanie (do pełnego wysycenia) ściany
farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie w korytarzach i na klatkach schodowych,
również  sufity  w  pomieszczeniach  sanitarnych  i  porządkowych  wg  indywidualnej
kolorystyki  Inwestora,  nie  zawierającymi rozpuszczalników, bezemisyjnymi,  w klasie  2
odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300 z atestem PZH,

 zabezpieczenie  parapetów  zewnętrznych  i  wewnętrznych  oraz  stolarki  okiennej  i
drzwiowej folią malarską na czas malowania,

 usunięcie  folii  malarskiej  oraz  mycie  podłóg,,  parapetów  i  stolarki  otworowej  po
zakończeniu robót malarskich.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.

Materiał
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
 oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

 oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską

 Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Proponowane  materiały  termoizolacyjne  ,  izolacje  akustyczne  i  technologie  wykonawcze
podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod
warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają
odpowiednie  aprobaty  techniczne.  Każda  zamiana  materiałów  wymaga  pisemnej  zgody
Inspektora.
Farba silikatowa (krzemianowa) do malowania zewnętrznego
Farba o parametrach technicznych nie gorszych niż:
 Gęstość: ok. 1,45 g/cm3
 Absorpcja wody spowodowana kapilarnym podciąganiem wody: w < 0,08 kg/(m2·h0,5)
 Stopień połysku: matowy, o charakterze mineralnym
 Faktura powierzchni: gładka
 Klasa odporności pożarowej wg DIN 4102: klasa A2, materiał niepalny
 Zużycie: międzywarstwa ok. 0,25 l/m2
 powłoka nawierzchniowa: ok. 0,20 l/m2
 Stopień połysku: matowy.
Farby lateksowe wewnętrzne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002 Farby
dyspersyjne stosowane wewnątrz
Środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
 rozcieńczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
 środki do likwidacji zacieków i wykwitów.
Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

Woda
Do  przygotowania  farb  zarabianych  woda  należy  stosować  wodę  odpowiadająca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań  laboratoryjnych  może  być  stosowana  tylko
wodociągowa woda pitna.
Sprzęt i narzędzia
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
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 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 pędzle i wałki,
 mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

składników farb,
 agregaty malarskie ze sprężarkami,
 drabiny i rusztowania.
Do wykonania robót malarskich przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego
sprzętu: elektronarzędzia ręczne jak: wiertarki ręczne z mieszadłami do farb, pędzle, wiadra i
oryginalne pojemniki do farb, wałki i kuwety malarskie, szlifierka kątowa, opalarka ręczna do
farb, butla gazowa propan-butan, pistolet malarski,  sprężarka powietrza, szczotki druciane,
młotki,  nóż,  rusztowania  systemowe  z  pomstami  technologicznymi,  przyścienny  wyciąg
budowlany.
Transport
Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych
urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone
materiały  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku
urządzeń  mechanicznych.  Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do
przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  można  wykorzystywać  samochody  pokryte
plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w
pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami  i  minusowymi
temperaturami.  Wyroby  lakierowe  należy  pakować,  składować  i  transportować  zgodnie  z
wymaganiami
Wykonanie robót
Wymagania ogólne
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu
poprzedzających  robót  budowlanych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podłoży  pod
malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
 całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,

centralnego  ogrzewania,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń  sanitarnych
ceramicznych  i  metalowych  lub  z  tworzyw  sztucznych  (biały  montaż)  oraz  armatury
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli

stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:

 wykonaniu tzw. białego montażu,
 ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
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Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich 
i dodatkowo niżej podanych:

 prace  malarskie  na  wysokości  powinny  być  wykonywane  z  prawidłowo  wykonanych
rusztowań lub drabin,

 w przypadku malowania konstrukcji z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki)
malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczeństwa
przymocowanymi do konstrukcji,

 przy  robotach  przygotowawczych  i  właściwych  pracach  malarskich  należy  stosować
środki  ochrony  osobistej  tj.:  kaski,  okulary,  rękawice,  maski  przeciwpyłowe,  odzież
ochronna itp.,

 materiałów zawierających związki szkodliwe dla zdrowia (według informacji producenta)
nie należy nanosić metodą natrysku, a powłok z tych materiałów szlifować na sucho,

 przy stosowaniu materiałów zawierających lotne rozpuszczalniki należy:
o stosować odzież ochronną j.w.,
o wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub

czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywną wymianę powietrza,
o przestrzegać  bezwzględnego  zakazu  palenia  papierosów,  używania  otwartych

palenisk,  narzędzi  i  silników  powodujących  iskrzenie  i  mogących  być  źródłem
pożaru,

o umieścić  w  widocznych  miejscach  wyraźne  napisy  ostrzegawcze  w  przypadku
wykonywania  robót  malarskich  z  zastosowaniem  materiałów  łatwopalnych;
podręczny sprzęt  przeciwpożarowy  powinien  być  łatwo  i  szybko  dostępny,  aby
mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru,

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Beton
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające
lub  widoczne  elementy  metalowe  powinny  być  usunięte  lub  zabezpieczone  farba
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawa
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność
podłoża  betonowego,  w  zależności  od  rodzaju  farby,  która  wykonywana  będzie  powłoka
malarska,  nie  może  przekraczać  wartości  podanych  w  normie  XXX.  Powierzchnia  betonu
powinna być odkurzona
i odtłuszczona.
Tynki zwykłe
 Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100.

Wszelkie  uszkodzenia  tynków  powinny  być  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednia
zaprawa i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitów oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna
wykazywać  śladów  starej  farby  ani  pyłu  po  starej  powłoce  malarskiej.  Uszkodzenia
tynków należy naprawić odpowiednią zaprawa.

 Wilgotność  powierzchni  tynków  (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna
przekraczać wartości podanych w normie XXX.

44



 Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych 
Podłoża  z  płyt  gipsowo-kartonowych   powinny  być  odkurzone,  bez  plam  tłuszczu  i
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest
aprobata techniczna.
Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich
 przed  przystąpieniem  do  malowania  należy  wyrównać  i  wygładzić  powierzchnie

przeznaczone do malowania, naprawić ewentualne uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i
ewentualne szlifowanie (jeżeli zachodzi taka potrzeba), a następnie powierzchnie należy
zagruntować,

 roboty malarskie na zewnątrz i wewnątrz obiektu powinny być wykonywane dopiero po
wyschnięciu  tynków  i  styków  płyt  gipsowo-kartonowych  oraz  miejsc  ewentualnych
napraw,

 końcowe malowanie dachowych konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym
i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych, a przed wykonaniem
warstw pokryciowych i okładzinowych,

 wewnątrz  obiektu  pierwsze  malowanie  tynków  i  okładzin  można  wykonywać  po
zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:

o całkowitym  ukończeniu  robót  budowlanych  i  instalacyjnych  z  wyjątkiem
przyklejania okładzin, białego montażu oraz armatury oświetleniowej,

o dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,

 drugie malowanie można wykonać po:
o wykonaniu tzw. białego montażu,
o po ułożeniu posadzek,

 tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
o powierzchnia  tynków  powinna  pod  względem  dokładności  odpowiadać

wymaganiom  podanym  w  części  opracowania  dotyczącej  wykonania  i  odbioru
robót tynkarskich,

o wszelkie  ewentualne  uszkodzenia  tynków  powinny  być  naprawione  przed
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i
zatarcie równo z powierzchnią tynku,

o świeże  tynki  zewnętrzne  niedostatecznie  skrabonizowane  powinny  być  przed
malowaniem zafluatowane,

o przygotowana pod malowanie powierzchnia  tynku powinna być oczyszczona od
zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku,

 powierzchnie  konstrukcji  stalowych  powinny  być  przygotowane  do  malowania  przez
oczyszczenie ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam tłuszczu,

 plamy  i  zacieki  nie  dające  się  całkowicie  usunąć  przy  oczyszczaniu  powierzchni
niemetalowych powinny być dokładnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkła
wodnego,  szelaku,  szybkoschnącym lakierem itp.;  szkła  wodnego nie  należy używać w
przypadku stosowania farb emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,

 podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:
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o rodzaju podłoża,
o rodzaju malowania,
o miejsca i warunków zastosowania powłoki,

 roboty  malarskie  powinny  być  prowadzone  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5oC  (z
zastrzeżeniem, a by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie
wyższej niż +22oC,

 roboty malarskie na zewnątrz obiektu nie powinny być wykonywane w okresie zimowym,
a  w  okresie  letnim  podczas  opadów  atmosferycznych,  podczas  intensywnego
nasłonecznienia  malowanych  powierzchni  lub  w  czasie  wietrznej  pogody;
niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

 należy dokonać próby kolorystycznej wykonując próbni o wymiarach min. 1m x 1m na
budynku  istniejącym  i  budynku  nowoprojektowanym  w  bliskim  sąsiedztwie.  Próbki
muszą byś zatwierdzone komisyjnie ze względu na możliwość wystąpienia minimalnych
różnic tonacji.

Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy  przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
Badania podłoży pod malowanie
Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w
następujących terminach:
 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
 dla pozostałych podłoży po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementów. Kontrolą powinny być objęte podłoża w przypadku:
 murów  ceglanych  i  kamiennych  –  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,

dokładność  wykonania  zgodnie  normą  PN-68/B-10020,  wypełnienie  spoin,  wykonanie
napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,

 podłoży  betonowych  –  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,  czystość
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wilgotność  podłoża,  zabezpieczenie
elementów metalowych,

 tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z
uwzględnieniem  wymagań  normy  PN-70/B-10100,  czystość  powierzchni,  wykonanie
napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

 podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane
naprawy i uzupełnienia,

 płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  –  wilgotność,  wygląd  i  czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie
wkrętów,

 elementów metalowych – czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Równość powierzchni  tynków należy sprawdzać metodami podanymi  w normie PN-70/B-
10100.  Wygląd  powierzchni  podłoży  należy  oceniać  wizualnie,  z  odległości  około  1  m,  w
rozproszonym  świetle  dziennym  lub  sztucznym.  Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem
powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność
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podłoży należy  oceniać  przy  użyciu  odpowiednich przyrządów.  W przypadku wątpliwości
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. 
Badania materiałów
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
 czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  używanych  w  robotach
malarskich,

 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
 w przypadku farb ciekłych:

o skoagulowane spoiwo,
o nie roztarte pigmenty,
o grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
o kożuch,
o ślady pleśni,
o trwały, nie dający się wymieszać osad,
o nadmierne, utrzymujące się spienienie,
o obce wtrącenia,
o zapach gnilny,

 w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o ślady pleśni,
o zbrylenie,
o obce wtrącenia,
o zapach gnilny.

Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

 Zgodności  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

 prawidłowości przygotowania podłoży,

 jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i  w trakcie ich wykonywania.  Badania powłok przy ich odbiorze
należy  przeprowadzać  nie  wcześniej  niż  po  14  dniach  od  zakończenia  ich  wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
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 sprawdzenie odporności na wycieranie,

 sprawdzenie przyczepności powłoki,

 sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m,

 sprawdzenie  zgodności  barwy  i  połysku  –  przez  porównanie  w  świetle
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

 sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do
powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły
ślady farby,

 sprawdzenie  przyczepności  powłoki  na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-
włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm,
po  10  oczek  w  każdą  stronę  a  następnie  przetarciu  pędzlem  naciętej  powłoki;
przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

 sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda
za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana
mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie  zabarwieniu  oraz  jeżeli  po  wyschnięciu  cała  badana
powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  i  opisane  w  dzienniku  budowy  i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
Jednostki obmiaru
Powierzchnie  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według
rzeczywistych  wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworów  i  miejsc  nie
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.
Dla  ścian  i  sufitów  z  profilami  ciągnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów
aŜurowych,  grzejników  i  rur  należy  stosować  uproszczone  metody  obmiaru.  Dla  ścian  i
sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
współczynników podanych w tabeli.
Tab. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
Lp. Stosunek  rzutu

powierzchni ozdób
do całej powierzchni ściany
lub sufitu

Współczynnik 

1 do 10% 1,10
2 do 20% 1,20
3 do 40% 1,40
4 ponad 40% 2,00
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Odbiór robót malarskich
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem  ulęgającym
zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót
malarskich.  W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży
pod  malowanie,  określonymi  w  pkt.  5.3.  JeŜeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik
pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją
projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli  chociaż jeden wynik badania jest  negatywny podłoże nie powinno być odebrane.  W
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości  podłoża.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie
przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót
ulęgających  zakryciu  (podłoży)  oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub
protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy
(kierownik budowy).
Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich  zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbiór  ostateczny
przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  oraz  dokonanej  oceny  wizualnej.  Zasady  i  terminy
powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  powinna  określać  umowa.  Wykonawca  robót
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

 dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonywania robót,

 specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania
robót,

 dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku
prowadzonych robót,

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

 protokoły odbioru podłoży,

 protokoły odbiorów częściowych,

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
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W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić  badania  w czasie  odbioru robót,  porównać je  z  wymaganiami dotyczącymi
powłok malarskich oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny być odebrane,
jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań
był  negatywny  powłoka  malarska  nie  powinna  być  przyjęta.  W  takim  przypadku  należy
przyjąć jedno z następujących
rozwiązań:

 jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności
powłoki  z  wymaganiami  dotyczące  powłok  malarskich  i  przedstawić  ją  ponownie  do
odbioru,

 jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i
trwałości  powłoki  malarskiej  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń
umownych,

 w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca
zobowiązany  jest  do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  malarskich,  wykonać  je
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

 ocenę wyników badań,

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

 stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  robót  malarskich  z
zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca.

Podstawa płatności
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 07  OKŁADZINY Z ELEMENTÓW CERAMICZNYCH 

Przedmiot
Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej 
z  ,,Przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS” przy ul.
Szkolnej 22 na dz. nr ewid. 2564/21, gm. Kazimierza Wielka.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem zewnętrznych i wewnętrznych
okładzin ścian z elementów ceramicznych.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie:

 pokrycia  podłóg  płytkami  (posadzki),  które  stanowią  wierzchni  element  warstw
podłogowych,

 pokrycia  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  wykończeniową,
ochronną i kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu gotowych zapraw 
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie 
wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonania 
wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich odbiorów. 

Materiał
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót  okładzinowych z płytek ceramicznych
powinny
mięć:

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru

norm polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Płyty i płytki ceramiczne
Gres nieszkliwiony – gatunku I.
Właściwości Norma wymagania normy parametry

osiągnięte
Nasiąkliwość pn-en ISO 10545 - 3 ≤ 0,5% < 0,1%
Wytrzymałość  na
zginanie

pn-en ISO 10545 - 4 ≥ 35N/mm2 średnia;

Mrozoodporność pn-en  ISO  10545  -
12

wymagane mrozoodporna
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Odporność  na
ścieranie wgłębne

pn-en ISO 10545 - 6 max. 175 mm3 max. 130 mm3

Odporność  na
plamienie

pn-en  ISO  10545  -
14

stosowana  metoda
badania

odporne

Antypoślizgowość DIN 51130 deklarowana R10*

Kleje i zaprawy do spoinowania
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat  technicznych.  Zaprawy do spoinowania  musza spełniać  wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

 listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
 środki ochrony płytek i spoin,
 środki do usuwania zanieczyszczeń,
 środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty
techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania można 
stosować każdą wodę zdatną do picia lub inną wodę, która odpowiada wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Niedozwolone jest 
użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych, 
chyba że odpowiadają one warunkom aktualnych Norm Polskich.

Sprzęt
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
 szlifierki kątowe,
 piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejących,
 łaty do sprawdzania równości powierzchni,
 poziomnice,
 mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarka  elektryczna  oraz  pojemniki  do

przygotowania kompozycji klejących,
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
 gąbki do mycia i czyszczenia,
 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Transport
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i
urządzeń.  Zaleca  się  używać  do  transportu  samochodów  pokrytych  plandekami  lub
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zamkniętych.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób
wykluczający  ich  uszkodzenie.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest
przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku  urządzeń
mechanicznych.  Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  być  w
pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami  i  minusowymi
temperaturami.
Wykonanie robót
Wymagania stawiane materiałom do wykonywania okładzin ceramicznych

 kompozycje  klejące  muszą  odpowiadać  wymogom  Polskich  Norm,  definicjom  i
wymaganiom technicznym oraz odpowiednim aprobatom technicznym,

 zaprawy  do  spoinowania  muszą  odpowiadać  wymogom  odpowiednich  aprobat
technicznych lub norm,

 płytki  muszą  spełniać  wymagania  Polskich  Norm  oraz  odpowiednich  aprobat
technicznych,

 każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub
deklaracji  zgodności,  stwierdzającej  zgodność  właściwości  technicznych  z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych; materiał dostarczony
bez tych dokumentów nie może być stosowany.

Warunki przystąpienia do robót okładzinowych
 przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

o wszystkie  roboty  budowlane  z  wyjątkiem  malowania  ścian  (okładziny  z  płytek
ceramicznych  należy  wykonywać  co  najmniej  4  miesiące  po  zakończeniu  robót
budowlanych stanu surowego),

o podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem (wykładziny podłogowe
na jastrychach zaleca się układać po co najmniej 3 miesiącach sezonowania),

o roboty  instalacyjne,  wodno-kanalizacyjne,  centralnego  ogrzewania  z
przeprowadzeniem  ciśnieniowych  prób  wodnych,  instalacje  elektryczne  bez
montażu osprzętu,

o wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub
masami naprawczymi,

 temperatura  powietrza  i  podłoża  na  kilka  dni  przed  rozpoczęciem  robót,  podczas
układania płytek oraz w początkowym okresie wiązania zaprawy nie może być niższa
niż +5oC, ani wyższa niż +30oC,

 materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót,

 niedopuszczalne jest  prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych,  podczas
działania silnego wiatru lub przy występowaniu przeciągów, ani przy intensywnym
nasłonecznieniu.

Przygotowanie podłoża
 ocenę prawidłowości przygotowania podłoża należy rozpocząć od sprawdzenia jego

podstawowych właściwości, tzn. czy jest ono:
o nośne,
o stabilne,
o czyste,
o wolne od rys i elementów ruchowych,
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o równe i nienasiąkliwe,

 sprawdzenia  nośności  podłoża  można  dokonać  przez  jego  zarysowanie  ostrym
narzędziem lub przez opukiwanie młotkiem lub trzonkiem packi – w przypadku oceny
negatywnej należy wszystkie wadliwe fragmenty podłoża odkuć  dokonać właściwych
napraw,

 oceny chłonności podłoża można dokonać poprzez rozlanie na nim wody i obserwację
szybkości jej wsiąkania – w przypadku takiej konieczności chłonność podłoża należy
ograniczyć poprzez jego zagruntowanie odpowiednią emulsją gruntującą,

 sprawdzenia równości podłoża dokonuje się przy pomocy aluminiowej łaty o długości
min. 2.0m – maksymalne szpary nie mogą przekraczać 4 – 5 mm, a ewentualne ubytki i
nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub masami naprawczymi,

 podłoże  betonowe  powinno  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków
adhezyjnych  i  starych  powłok,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków  oraz  resztek  olejów,
wosku, smarów i żywic,

 w  przypadku  ścian  z  elementów  drobnowymiarowych  podłoże  powinien  stanowić
tynk  dwuwarstwowy  (obrzutka  +  narzut)  zatarty  na  ostro,  wykonany  z  zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej (w przypadku okładzin wewnętrznych może to
być tynk gipsowy zatarty na  ostro);  w zakresie  wykonania krawędzi  i  powierzchni
powinien on spełniać następujące wymagania:
o powierzchnia  czysta,  niepaląca,  bez  ubytków  i  tłustych  plam,  oczyszczona  ze

starych powłok malarskich,
o odchylenie  powierzchni  tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi  od linii

prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy
liczbie odchyleń nie większej niż 3 na długości łaty,

o odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż
4mm na wysokości kondygnacji,

o odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na
1m.

 podłoże  z  płyt  drewnopochodnych  lub  gipsowo-kartonowych  powinno  być
dostatecznie sztywne – strzałka ugięcia nie może przekraczać 1mm,

 nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych kompozycjami
klejącymi na podłożach:
o pokrytych starymi powłokami malarskimi,
o z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4,
o z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach na nich wykonanych,

 w  pomieszczeniach  o  podwyższonej  wilgotności  należy  dodatkowo  zabezpieczyć
podłoże  okładziny  przed  wilgocią  zaprawami  i  masami  uszczelniającymi;  przejścia
przyłączy  sanitarnych,  przepustów  rurowych  oraz  odpływy  podłogowe  należy
uszczelnić taśmami, kołnierzami  masami uszczelniającymi.

Wykonywanie okładzin
 przed  przystąpieniem  do  klejenia  okładzin  ważne  jest  rozplanowanie  położenia

elementów  względem  krawędzi  ścian,  okien,  drzwi,  otworów  wentylacyjnych,
gniazdek, przełączników oraz innych szczególnych miejsc; zaleca jest przygotowanie
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dokładnego  planu  każdej  ściany  z  zaznaczonymi  wszystkimi  elementami,  które
wymagają dodatkowej obróbki elementó okładzinowych,

 podczas planowania układu elementów należy przestrzegać następujących zasad:
o do elementów okładzinowych dodawać grubość spoin zarówno w pionie, jak i w

poziomie,
o w miejscach pasowań do kształtu drzwi, elementów wyposażenia itp. docinać całe

płytki niż pokrywać te miejsca wąskimi ich pasami,
o zachowywać  właściwy  odstęp  od  krawędzi  wycinanego  otworu  do  krawędzi

zewnętrznej elementu okładzinowego,
o elementy rozmieszczać w miarę możliwości symetrycznie względem osi ściany,
o o ile to możliwe zachować układ spoin na ścianach i podłogach,
o na  narożach  zewnętrznych  umieszczać  całe  elementy  okładzinowe,  w  narożach

wewnętrznych ewentualnie docięte,
 jeżeli  wysokość  okładziny  w  danym  pomieszczeniu  jest  ściśle  określona  i  nie  jest

wielokrotnością całego elementu okładzinowego, to okładzinę należy układać od góry
stosując elementy całe, docinając je ewentualnie u podstawy ściany,

 jeżeli wysokość okładziny w danym pomieszczeniu nie jest ściśle określona, to należy
rozplanować okładzinę, zaczynając od dołu całymi elementami okładzinowymi,

 jeżeli planowane jest zastosowanie listew, to należy zaplanować ich ilość i położenie,
 elementy okładzinowe przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów,

gatunków i odcieni,
 kompozycję klejącą należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta,
 masę  klejącą  nanosić  na  podłoże  za  pomocą  kielni  zębatej,  równomiernie  ją

rozprowadzając,  silnie  dociskając  do  podłoża  prostą  krawędzią  kielni;  następnie
naniesioną warstwę należy przeczesać zębatą krawędzią kielni,

 wielkość  zębów  kielni  należy  dobrać  zależnie  od  rozmiarów  elementów
okładzinowych,

 kompozycję klejącą przygotowywać tylko w ilości zapewniającej jej ułożenie w czasie
przydatności określonym w instrukcji producenta,

 na ścianach elementy okładzinowe układać warstwami poziomymi,
 dla zachowania równomierności  spoin pomiędzy elementami okładzinowymi należy

umieszczać wkładki dystansowe,
 po  wykonaniu  fragmentu  okładziny  należy  usunąć  nadmiar  kompozycji  klejącej  ze

spoin między płytkami,
 po  związaniu  kompozycji  klejącej  pozostałe  spoiny  należy  uzupełnić  zaprawą  do

fugowania po uprzednim usunięciu wkładek dystansowych,
 fugowanie  można  rozpocząć  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  zakończenia

układania elementów okładzinowych,
 zaprawę  do  fugowania  nanosić  przy  pomocy  kielni  na  pacę  z  gąbką,  specjalnie

przeznaczoną do fugowania okładzin ceramicznych,
 przed fugowaniem należy zadbać o to by spoiny były jednolicie głębokie,  wolne od

zanieczyszczeń i wstępnie zwilżone wodą,
 po zakończeniu prac  powierzchnie  okładzin należy  wstępnie  oczyścić  przy  pomocy

wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką; końce czyszczenie
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należy przeprowadzić przy pomocy odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych,
sztywnych gąbek.

Kontrola jakości
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować:

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub umową,
 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
 jakość  materiałów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów  zgodności

przedłożonych przez dostawców,
 prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie:

o przyczepności  okładziny,  która  przy  lekkim  opukiwaniu  nie  powinna  wydawać
głuchego odgłosu,

o odchylenia  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  przy  użyciu  łaty  o
długości 2.0m (maksymalnie 2mm na długości łaty),

o odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2.0m (maksymalnie 2mm na
długości łaty),

o prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością
do 1mm,

o grubości  warstwy  kompozycji  klejącej,  która  nie  powinna  przekraczać  wartości
określonej w instrukcji producenta, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.

Jednostki obmiaru
m2 – powierzchnia wykonanych okładzin,

mb – długość listew i elementów wykończeniowych.

Odbiór robót
 odbiór  gotowych  okładzin  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z

zamówieniem,  którego  przedmiot  określają  projekt  budowlanym  specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prowadzenia prac,

 zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami,

 okładziny  powinny  zostać  odebrane  jeśli  wszystkie  wyniki  badań  kontrolnych  są
pozytywne,

 jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina nie powinna zostać przyjęta;
w takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
o jeżeli to możliwe poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru,
o jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i

trwałości  okładziny  oraz  jeżeli  Inwestor  wyrazi  zgodę  –  obniżyć  wartość
wykonanych robót,

o w przypadku gdy nie są możliwe podane powyżej rozwiązania – usunąć okładzinę i
wykonać ją ponownie,

 protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać:
o ocenę wyników badań,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,
o stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.
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Podstawa płatności
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 08 STOLARKA BUDOWLANA

Przedmiot
Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej 
z  ,,Przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS” przy ul.
Szkolnej 22 na dz. nr ewid. 2564/21, gm. Kazimierza Wielka.
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej.
Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru
robót związanych z wykonaniem i montażem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw.
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót

 montaż stolarki okiennej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym
 dostawa i montaż obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych
 zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej taśmą i folią malarską przed

robotami  związanymi  z  wykończeniem  powierzchni  ościeży  zewnętrznych  i
wewnętrznych oraz zabezpieczając przed robotami malarskimi,

 montaż  stolarki  drzwiowej  zewnętrznej  zgodnej  z  wykazem  zamieszczonym  w
projekcie technicznym

 montaż  wewnętrznej  stolarki  drzwiowej  zgodnej  z  wykazem  zamieszczonym  w
projekcie technicznym.

Materiał
Stolarka okienna

Asortyment  profili  systemowych  na  konstrukcje  ram,  ościeżnic  i  skrzydeł  oraz
konstrukcje  typu  słupek  –  rygiel  w  połączeniu  z  trójkomorową  konstrukcją  zapewniają
sztywność ram oraz bardzo wysoką izolacyjność termiczną.

Konstrukcja  profili,  składająca  się  z  aluminiowych  kształtowników  zespolonych
przekładką termiczną wielokomorową (izolatorem) wykonaną z materiału Polythermid lub
Poliamid ze zintegrowanymi poduszkami izolacyjnymi wykonanymi z pianki PE, zapobiega
powstawaniu mostków przy zachowaniu własności statycznych konstrukcji. Ciągłe przekładki
termiczne  zaopatrzone  są  w stalowy  pręt  zwiększający  wytrzymałość  profili.  Izolacyjność
termiczną poprawia wkładka z pianki PE montowana we wrębie szyby, która w komplecie z
uszczelkami przyszybowymi posiadającymi wykształcone „wąsy” uniemożliwiające cyrkulację
powietrza  pomiędzy  zewnętrzna,  a  wewnętrzną  częścią  profila  w  komorze  szklenia.  Na
zwiększenie izolacyjności wpływa również wielokomorowa, uszczelka środkowa wykonana z
EPDM o dwóch różnych gęstościach. Daje to zdecydowanie korzystniejszy przebieg izoterm i
w  konsekwencji  całkowicie  eliminuje  występowanie  wykroplenia.  Wszystkie  uszczelki
wykonane  są  z  EPDM  z  wulkanizowanymi  fabrycznie  narożnikami.  Odprowadzenie  wody
następuje z najniżej położonej powierzchni profilu.
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W celu zagwarantowania szczelność i sztywność ram zastosowano narożne lub teowe
łączniki z kanałami na klej (zaciskane lub kołkowane) wraz z wkładkami usztywniającymi na
łączeniach  narożnych  profili  oraz  dopasowanymi  do  kształtu  wewnętrzne  „poduszki”
doszczelniające styki teowe.

Montaż  okuć  następuje  bez  konieczności  frezowania  wycięć  w  skrzydłach.
Zastosowano okucia ukryte rozwierno – uchylne z mechanizmem ukrytym między ościeżnicą,
a skrzydłem. Na ramie skrzydła widoczna jest jedynie klamka wraz z rozetą.
Wymogi techniczne:

 Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (DIN EN ISO 10077-1) wynosi:
współczynnik 0,7 < Uf < 1,1 W/m2K (z uwzględnieniem zestawów szklanych, profili
oraz zaburzeń brzegowych). 

 Kategorie szczelności dla okien
Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C5/B5 wg. PN EN 12210
Szczelność na wodę opadową: klasa 9A wg. PN EN 12208 dla kwater otwieranych
Infiltracja powietrza: klasa 4 wg. PN EN 12207
Klasyfikacja właściwości mechanicznych: klasa 4 wg. PN EN 13115

 Szklenie:  zastosowano  szklenie  dwukomorowe w kombinacji  szklenia  bezpiecznego
ESG/VSG w zależności od sytuacji fasadowej. Dobór szkła uzgodnić z dostawcą szkła.
Zespolenie szkła na ramce szklarskiej tzw. „ciepłej”.

Stolarka drzwiowa
Asortyment profili systemowych na konstrukcje ram, ościeżnic i skrzydeł w połączeniu

z trójkomorową konstrukcją zapewnia wysoką sztywność elementów oraz bardzo dobrą 
izolacyjność termiczną. Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi.

Konstrukcja profili składa się z aluminiowych kształtowników zespolonych 
przekładkami termicznymi. Przekładki termiczne (izolatory) wykonane z materiału 
Polythermid lub poliamidu 6.6 PA mają wielokomorową budowę i dodatkowo zintegrowaną 
poduszkę izolacyjną wykonaną z pianki PE. Ciągłe przekładki termiczne o zróżnicowanej 
szerokości zbrojone są na krawędziach w stalowy pręt zwiększający wytrzymałość zespolenia
profili. Przy dużych gabarytach drzwi zastosowano przekładki termiczne dzielone w celu 
uniknięcia efektu bimetalu.

Szczelność po obwodzie gwarantują uszczelki dociskowe zewnętrzna i wewnętrzna.
Dla  podwyższonej  izolacyjności  termicznej  uszczelki  przyszybowe  posiadają  wykształcone
„wąsy” uniemożliwiające cyrkulację powietrza pomiędzy zewnętrzna, a wewnętrzną częścią
profila. Dodatkowo izolacyjność poprawia wkładka ze spienionego PE we wrębie szybowym
profilu  skrzydła.  Wszystkie  uszczelki  wykonane  są  z  EPDM  (wg.  DIN  7863).  W  celu
zagwarantowania szczelność i  sztywność ram zastosowano narożne łączniki z kanałami na
klej (zaciskane lub kołkowane) oraz wkładki usztywniające za stali nierdzewnej.

W  przypadku  drzwi  z  panelem  zastosowano  profile  skrzydłowe  o  głębokości
pomniejszonej  o  grubość  blachy  naklejanej  na  profil.  Od  strony  zewnętrznej  skrzydło  z
naklejonym panelem tworzy jedną płaszczyznę z systemową ramą drzwi.

W drzwiach zastosowano zawiasy ukryte umożliwiające otwarcie drzwi na 180 stopni. 
Wymogi techniczne 

 Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (DIN EN ISO 10077-2) wynosi:
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współczynnik 1,4 < Uf < 2,2 W/m2K (z uwzględnieniem zestawów szklanych, profili
oraz zaburzeń brzegowych).

 Kategorie szczelności dla drzwi
Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C3 wg. PN EN 12210
Szczelność na wodę opadową: klasa 7A wg. PN EN 12208
Infiltracja powietrza: klasa 4 wg. PN EN 12207
Klasyfikacja właściwości mechanicznych: klasa 3 wg. PN EN 13115

Parapety wewnętrzne.
Parapety  z  konglomeratu  gr.  3cm  (sztuczny  marmur-wyselekcjonowane  łupki  z  kamienia
naturalnego stanowiące 95% masy oraz żywica poliestrowa w charakterze spoiwa) w kolorze
jasny  beżowy  gr.  3cm.  Zastosować  konglomerat  drobnoziarnisty.  Wymianie  podlegają
parapety wewnętrzne w miejscach gdzie nastąpiła zmiana wymiarów stolarki okiennej oraz
przy nowoprojektowanej stolarce okiennej.

Parapet  wewnętrzny  powinien  „podchodzić”  pod  ościeżnicę,  stykając  się  z
odizolowanym  od  parapetu  progiem.  Pod  parapetową  izolację  wykonujemy  z  folii
paroszczelnej, naklejając ja na próg ościeżnicy oraz mur. Montaż samego parapetu odbywa się
poprzez przyklejenie do muru za pomocą kleju montażowego, przy jednoczesnym wsunięciu
krawędzi parapetu pod ościeżnicę okna.
Parapety zewnętrzne.
Parapety z blachy stalowej powlekanej
Sprzęt
Łaty, poziomice, pojemniki i wiadra, pędzle, szpachelki, kielnie, wiertarki elektryczne, 
zakrętarki elektryczne, łączniki do kotwienia.

Transport
Materiały  niezbędne  do  wykonania  robót  dowieźć  na  teren  budowy  samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób
określony  przez  producenta,  w  sposób,  który  nie  wpłynie  niekorzystnie  na  jakość
wykonywanych robót i  właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu
robót.  Wykonawca stosować się  będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na  oś  przy
transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  budowy.  Rozładunek  materiałów  należy
prowadzić  w sposób ostrożny przy użyciu  środków i  sprzętu  zapewniających  niezmienne
właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać
wózków  widłowych,  przenośników  taśmowych,  żurawi  samochodowych  lub  rozładunek
prowadzić  ręcznie  przy  zachowaniu  niezbędnych  środków  bezpieczeństwa  zgodnie  z
warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych.
Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego.
Wykonanie robót

Zasady wbudowywania stolarki budowlanej
 ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z

punktu  zamocowania  okna  lub  drzwi  oraz  umożliwione  uszczelnienie  przestrzeni
między ościeżem i ościeżnicą,

 przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża  i  stan
powierzchni  węgarków,  do  których  ma  przylegać  ościeżnica,  w  przypadku
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występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy
je naprawić i oczyścić,

 w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną lub drzwiową
na podkładkach lub listwach,

 w zależności od łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w
sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach,

 ustawienie  okna  należy  sprawdzić  w  pionie  i  poziomie  oraz  dokonać  pomiaru
przekątnych; dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe
niż 2.0mm na 1.0m wysokości okna,  jednak nie więcej niż 3.0mm na całej długości
ościeżnicy; różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2.0mm przy
przekątnej do 1.0m, 3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyżej 2.0m,

 zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem termicznym przez  wypełnienie
szczeliny  między  ościeżnicą  a  ościeżem  materiałem  izolacyjnym  dobrze  ubitym  i
dopuszczonym do stosowania dla tego celu; 

 osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy
dokładnie zamknąć,

 dokładność wykonania ościeża drzwi powinna być zgodna z wymaganiami wykonania
robót murowych,

 ościeżnicę drzwiową po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą
kotew  lub  haków  osadzonych  w  murze  albo  przybijać  do  klocków  drewnianych
osadzonych uprzednio w ościeżu,

 szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ścianie
zewnętrznej należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
wykonywania  tego  rodzaju  robót,  odpornym  lub  zabezpieczonym  przed  korozją
biologiczną,

 dopuszcza się  osadzanie  ościeżnic  drzwiowych jednocześnie  ze  wznoszeniem muru
pod warunkiem zabezpieczenia ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Stolarkę  okienną  i  drzwiową  zewnętrzną  uznaje  się  za  prawidłowo  wbudowaną,  jeżeli
podparta i  zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego okna, parcia i
ssania wiatru, obciążeń temperaturą  i innych obciążeń  występujących podczas użytkowania
okien. Zaleca się  wykonanie montażu stolarki przez fachowa ekipę, posiadającą  autoryzacje
od  producenta  stolarki,  jest  to  gwarantem  profesjonalnie  przeprowadzonej  usługi
wbudowania stolarki przez wykonawcę.
Przed  przystąpieniem  do  montażu  okien  należy  sprawdzić  czy  wymiary  okna  pasują  do
otworów w murze i  czy zapewniają  odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na
każdą  stronę  ramy okiennej.  Luz boczny między oknem a otworem w  ścianie pozwala  na
zmiany  wymiarów  okna,  jakie  zachodzą  wraz  ze  zmianami  temperatury  lub  wilgotności.
Uniemożliwia  również  wystąpienie  zmian w cechach geometrycznych okna pod wpływem
ruchu  konstrukcji  budynku,  występującego  na  skutek  zmiennych  obciążeń  lub
nierównomiernego osiadania budynku. Przy luzach obwodowych mniejszych niż 5mm może
występować wypaczanie ram klinujących się w ciasnym otworze okiennym lub drzwiowym. Z
kolei  za  duży  luz,  przekraczający  30mm,  może  być przyczyną  niewystarczającego
utwierdzenia okna w murze.
Mocowanie stolarki okiennej

Mocowanie  okien  należy  wykonać  poza  ścianą,  w  warstwie  ocieplenia.
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Niedopuszczalny jest inny montaż stolarki.
Dla  poprawności  mechanicznego  połączenia  okna  z  murem  przy  wykonywaniu

montażu w warstwie ocieplenia konieczne jest zachowanie prawidłowych zasad mocowania
wsporników i konsoli dolnych do podłoża. Mocowania powinny być wykonywane wyłącznie
przy  użyciu  wkrętów  odpowiednich  do  materiału  podłoża  oraz  musi  zostać  zachowana
wyznaczona  zaleceniami  systemu  minimalna  odległość  pomiędzy  pierwszym  punktem
mocowania wspornika/konsoli, a krawędzią ściany konstrukcyjnej oraz minimalna odległości
pomiędzy punktami mocowań.
Kontrola jakości
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w budownictwie powinny być stosowane wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania, na które:

 wystawiono certyfikat zgodności lub producent wydał deklarację zgodności zgodnie z
dokumentem odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB),

 zostały w określonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,
 oznaczono je znakiem budowlanym „B”.

Poza weryfikacją dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadku stolarki budowlanej 
sprawdzeniu podlegają:

 wygląd zewnętrzny, co należy oceniać okiem nieuzbrojonym z odległości około 1.0m
 jednolita  barwa  oceniana  za  pomocą  spektrofotometru  lub  wizualnie  przy  pomocy

skali szarej,
 stan techniczny powierzchni skrzydeł – ewentualne uszkodzenia, pęknięcia, pęcherze,

wady produkcyjne,
 kształt stolarki, liczba komór, układ i kształt ścianek – ocena wizualna, porównywana z

dokumentacją systemową,
 wymiary stolarki – porównanie wymiarów z dokumentacją systemową,
 prostoliniowość elementów ościeży i ościeżnic,
 sztywność skrzydeł na obciążenie statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie

skrzydła,
 wodoszczelność.

Kontrola jakości oraz odbiór wyrobów stolarskich
 dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać,

o zgodność wymiarów geometrycznych i podziałów,
o jakość materiałów, z których stolarka została wykonana,
o prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
o sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,

 dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i
elementów  ruchomych)  należy  porównać  wyniki  dokonanych  pomiarów  ocenianej
partii z wymiarami zawartymi:
o w zestawieniu stolarki budowlanej dołączonym do dokumentacji projektowej,
o w normach przedmiotowych,

 dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać
wyniki oględzin z wymaganiami norm przedmiotowych,

 dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych
należy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie:
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o jakości robót stolarskich,
o wilgotności drewna,
o szczegółów konstrukcyjnych według wykazu stolarki nietypowej,
o rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości,
o oszklenia,
o pokrycia powłokami malarskimi,

 sprawdzenia  sprawności  działania  skrzydeł  i  elementów  ruchomych  oraz
funkcjonowania okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł
oraz unieruchomienie mechanizmów okuć.

Jednostki obmiaru
szt. – liczba elementów zabudowanych.

Odbiór robót
Odbiór robót stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu:

 dostarczenie gotowych wyrobów stolarki budowlanej,
 miejsce wbudowania (ościeży) wyrobów stolarki budowlanej,
 wbudowanych wyrobów stolarki budowlanej.

Odbiór gotowych wyrobów polega na sprawdzeniu wymiarów i płaszczyzn, wykończenia 
powierzchni (równości i gładkości powierzchni, obróbki i oczyszczeniu krawędzi), 
dopasowaniu krawędzi styku, wpuszczeniu gwoździ i wkrętów w drewno, wad zewnętrznych 
zgodnie z PN, gruntowania i impregnacji, rodzajów, liczby i wielkości okuć i ich zamocowania i
działania.

Odbiór częściowy:

Przed przytępieniem do wbudowania wyrobów stolarskich należy w ramach odbioru 
częściowego sprawdzić wymiary otworów, prostopadłość i równość ościeży, umocowania i 
zabezpieczenia przed zagrzybieniem kołków bil klocków drewnianych oraz ewentualnie 
wilgotności murów.

Odbiór końcowy:

Przy odbiorze końcowym wbudowanych wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić:

 osadzenie ościeżnicy,
 jakość osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych,
 szczelność  okien  i  drzwi  –  przez  wyciąganie  umieszczonego  miedzy  ościeżnicą  a

ramiakiem  paska  papieru  do  opakowania  o  szerokości  1  cm  (pasek  powinien  ulec
rozerwaniu),

 stałość skrzydeł okiennych i drzwiowych w położeniu zamkniętym lub otwartym (brak
luzów  zamkniętych  skrzydeł  przy  poruszaniu  w  kierunku  prostopadłym  do
płaszczyzny otworu, otwarte skrzydła nie powinny same się zamykać).

Podstawa płatności
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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          Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych.
          Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże oczyścić i zmyć wodą
8.2. Odbiór wyprawy tynkarskiej
          Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
          Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny oraz odchylenie
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe
niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, poziomego - nie większe niż
3  mm  na  1  m  i  ogółem  nie  więcej  niż  6  mm  na  całej  powierzchni  między  przegrodami
pionowymi (ściany, belki itp.).
          
Niedopuszczalne są następujące wady:

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.

 trwałe  ślady zacieków na powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

          Podstawą płatności za wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej jest ustalona
ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie zaprawy,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 osiatkowanie bruzd,
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 reperacje tynków po dziurach i hakach,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 09 BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA BUDYNKU 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
        Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej 
z  ,,Przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS” przy ul.
Szkolnej 22 na dz. nr ewid. 2564/21, gm. Kazimierza Wielka.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
          Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem termoizolacji obiektu.

Kod CPV: 45450000 - 6 Bezspoinowy system ocieplenia budynku 

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 przygotowaniem  podłoża  przez  oczyszczenie  i  ewentualne  wyrównanie  zaprawą

wyrównawczo-murarską
 gruntowaniem podłoża preparatem gruntującym 
 montażem płyt z ze styropianu EPS 0,032 gr. 15.0 cm
 wykonaniem warstwy zbrojonej za pomocą zaprawy klejącej 

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia  podane  w niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:

          Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający
się, minimum, z następujących składników:
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
- materiału do izolacji cieplnej,
- jednej  lub  większej  liczby  określonych warstw systemu,  w których co  najmniej  jedna

warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykończeniowej systemu.

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.

          Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie suro-
wym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.

          Środek gruntujący -  materiał  nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną,  celem
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
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          Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im
wymagane parametry termoizolacyjne.

          Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do
podłoża.

          Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.

          Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu, zawierająca zbrojenie, stosowana
bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Warstwa zbrojona ma największy
wpływ na właściwości mechaniczne systemu.

          Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z cią-
głych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na
działanie alkaliów.

          Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwięk-
szenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych
lub siatki metalowe.

          Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorga-
niczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z
warstwą  zbrojoną  stanowi  zabezpieczenie  przed  oddziaływaniem  warunków
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.

          Systemowe elementy uzupełniające – służą do zapewnienia funkcji technicznych B50 i
ukształtowania  jego powierzchni:  listwy (profile)  cokołowe (startowe),  kątowniki  narożne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne oraz podokienniki.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

         Wszystkie  materiały  do  wykonania  wyprawy  tynkarskiej  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004
          Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z
rzeki lub jeziora.
          Niedozwolone jest  użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
          Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy przedmiotowej,  a  w
szczególności  nie  zawierać  domieszek  organicznych,  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a
mianowicie: 

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
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 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

           Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw
wierzchnich - średnioziarnisty.
           Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.

2.3. Środek gruntujący 
          Środek  do  gruntowania  podłoża  pod  warstwę  tynkarską  -  zamienne  preparaty
gruntujące Bolix O lub Bolix OP, dostarczane w postaci gotowej do stosowania.

2.4.  Zaprawa (masa) klejąca
          Zamiennie zaprawy klejące Bolix U oraz Bolix UZ do wykonywania warstwy zbrojonej
siatką szklaną, otrzymywane poprzez zarobienie wodą fabrycznie przygotowanych suchych
mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 - w przypadku zaprawy Bolix U oraz w proporcji
wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejących Bolix UZ.
       Grubość warstwy zaprawy na płytach styropianowych powinna wynosić 35 mm.

2.5.  Płyty termoizolacyjne
          Płyty styropianowe o kodach EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100  LUB  EPS-EN  13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-
TR100  wg  PN-EN  13163:2004,  klasy  reakcji  na  ogień  co  najmniej  E  wg  PN-EN  13501-1
(odpowiadające określeniu „samogasnące” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690), o powierzchni szorstkiej, wymiarach nie większych niż
1200 x 600 mm, o krawędziach prostych, ostrych i bez wyszczerbień.

2.6.  Łączniki mechaniczne
          Kołki rozporowe, wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen,  poliamid,  polietylen)  lub  z  blachy  stalowej,  z  rdzeniem  metalowym  bądź  z
tworzywa.  Wyposażone są  w talerzyki  dociskowe,  dodatkowo -  w krążki  termoizolacyjne,
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych.
          Wybór rodzaju łącznika należy szczegółowo określić w Projekcie Technicznym.

2.7. Siatka zbrojąca 
          Siatka zbrojąca pod wyprawę tynkarską - zamienne siatki z włókna szklanego o symbolu
ST  112-100/7,  spełniające  wymagania  podane  w  Aprobacie  Technicznej  ITB  AT-15-
3514/2005 lub o symbolu Vertex 145A / AKE 145A, spełniające wymagania AT-15-3833/99
bądź o symbolu 122 – spełniające wymagania AT-15-3820/99.

2.10. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe)
          Materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji, takie jak: listwy, taśmy, siatki
narożne oraz materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie
Technicznym.

          Inwestor  dopuszcza  użycie  do  budowy  przez  Wykonawcę  materiałów  innych
producentów  niż  sugerowani  pod  warunkiem,  iż  jakościowo  nie  mogą  być  gorsze  od
wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

2.11. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
          Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
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 są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  oraz  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
projektowej i w szczegółowej specyfikacji technicznej,

 są właściwie oznakowane i opakowane,
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobów.

          Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego po-
chodzenia.
          Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.12. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych
          Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach oraz
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta i odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 -
Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:
 środki  gruntujące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  -  przechowywać  w  szczelnie

zamkniętych  opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem
oraz działaniem mrozu,  przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

 materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

 izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

          Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych.
         Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych.
          Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki
(silosy, opakowania typu „big bag'") do materiałów suchych i o konsystencji past. 
          Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego
(pace,  kielnie,  szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,
pompy  mieszające,  agregaty,  pistolety  natryskowe),  także  w  systemowym  zestawieniu  z
pojemnikami na materiały.
         Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szli fierki
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi oraz powierzchni płyt
(boniowanie).
          Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych).
          Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia
do modelowania powierzchni.
          Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
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4.1. Transport materiałów
          Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami
producentów  materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt.  4  Pakowanie,  przechowywanie  i
transport),  zasadami  eksploatacji  środków  transportowych  oraz  przepisami  ruchu
drogowego.
          Wyroby do robót  ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
          Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy
prowadzić  sprzętem  mechanicznym,  wyposażonym  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub
chwytakowy.
          Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny
załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
          Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności
jednostki  transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  oraz  uszkodzeniem
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
          Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały
wyściółkowe,  amortyzujące,  takie jak:  maty słomiane,  wióry drzewne,  płyty styropianowe,
ścinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
          Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
          Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania oraz skurczów
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
          Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi  spadek poniżej  0°C.  W niższych temperaturach można wykonywać
tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z
Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych
temperatur’.
          Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
          W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Gruntowanie podłoża
          Przed przystąpieniem do docieplenia ścian należy nanieść preparat gruntujący Bolix T na
całą powierzchnię podłoża.

5.3. Montaż płyt izolacji termicznej
          Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych  otworach).  Zamocować  także  profile  i  listwy  w  miejscach  krawędzi  systemu
ociepleń  (zakończeń  lub  styków  z  innymi  elementami  elewacji).  Za  pomocą  sznurów
wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
          Uprzednio  przygotowaną  zaprawę  klejącą  Bolix  U  należy  układać  na  płycie
styropianowej metodą „pasmowo-punktową” czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm,
a  na  pozostałej  powierzchni  „plackami”  o  średnicy  około  8-10  cm.  Pasma  nakładamy  na
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obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie
wyciskała się poza krawędzie płyty. W przypadku płyty o wymiarze 50x100 cm na środkowej
części  powinno  znajdować  się  8-10  „placków”  zaprawy.  Prawidłowo  nałożona  zaprawa
klejąca powinna pokrywać min.  40% powierzchni płyty styropianowej,  a grubość warstwy
kleju nie powinna przekraczać 10 mm. 
          Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych (przesunięcie min. 15 cm). W przypadku
ścian z prefabrykatów płyty termoizolacji należy tak rozplanować, aby ich styki nie pokrywały
się ze złączami płyt prefabrykowanych.
Niedopuszczalne  jest  wypełnianie  szczelin  w  płytach  styropianowych  zaprawą  klejącą,
ponieważ  w  miejscach  tych  powstają  mostki  termiczne,  wywołane  dużą  przewodnością
cieplną  zaprawy.  W  przypadku  wystąpienia  szczelin  (większych  niż  2  mm)  zaleca  się
wypełnienie ich styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej.
          Płyty  termoizolacyjne  należy  mocować  do  podłoża  przy  użyciu  łączników
mechanicznych  (kołków  rozporowych),  które  należy  zastosować  i  zamontować  zgodnie  z
wytycznymi zawartymi w Projekcie Technicznym. Długość łączników zależna jest od grubości
płyt izolacji  termicznej,  stanu i rodzaju podłoża.  Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) - od rodzaju
izolacji  termicznej i strefy elewacji. Do mocowania płyt styropianowych najczęściej stosuje
się łączniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym montaż łączników należy rozpocząć dopiero
po dostatecznym stwardnieniu i  związaniu zaprawy klejącej.  Proces stwardnienia zaprawy
zależy  od  temperatury  i  wilgotności  powietrza.  Z  tego  względu przy  wysychaniu  kleju  w
warunkach  optymalnych  montaż  łączników  można  rozpocząć  dopiero  po  2  dniach  od
przyklejenia  styropianu.  Przy  mocowaniu  łączników  szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na
prawidłowe osadzenie trzpienia  w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z  licem
warstwy termoizolacji.
          Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła,
ponieważ jest to podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. W tym
celu po związaniu zaprawy klejącej oraz zamontowaniu mechanicznym styropianu do podłoża
należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym.

5.4. Wykonanie detali elewacji
          W następnej kolejności należy ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników
budynku  i  ościeży,  szczeliny  dylatacyjne,  styki  i  połączenia  -  przy  zastosowaniu  pasków
cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki
zbrojącej.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej
          Wykonanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe
związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt
styropianowych).
          Warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej Bolix U. Odpowiednio
przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylonych
(po  szlifowaniu)  płyt  styropianowych,  ciągłą  warstwą  o  grubości  około  3-4  mm,  pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy
natychmiast  wtopić  w  nią  tkaninę  szklaną  tak,  aby  została  ona  równomiernie  napięta  i
całkowicie  zatopiona  w  zaprawie.  Sąsiednie  pasy  siatki  należy  układać  (w  pionie  lub
poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10 cm. W przypadku pozostawienia nierówności istnieje
konieczność  naniesienia  na  wyschniętą  powierzchnię  przyklejonej  siatki  drugiej  cienkiej
warstwy  zaprawy  klejącej  (o  grubości  ok.  1  mm)  celem  całkowitego  wyrównania  i
wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm.
          Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży
okiennych  i  drzwiowych  na  całej  ich  długości.  Naroża  otworów  okiennych  i  drzwiowych
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powinny być wzmocnione, przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji, ukośnymi
pasami siatki o wymiarach 20x35 cm.
          Ze  względu na  niebezpieczeństwo  uszkodzenia  w części  parterowej  i  cokołowej
docieplanych ścian należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy
ściany  budynku  narażone  są  na  uderzenia,  wówczas  podwójna  tkanina  powinna  być
stosowana  na  całej  wysokości  ścian  parterowych.  Natomiast  gdy  dostęp  do  budynku  jest
utrudniony  wystarczy  zastosować  dwie  warstwy  tkaniny  do  wysokości  2  m  od  poziomu
przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę
drugą  w pionie.  Zamiennie  dopuszcza  się  zastosowanie  zamiast  pierwszej  warstwy siatki,
tkaninę  z  włókien  szklanych  o  większej  gramaturze  (tzw.  siatka  pancerna).  Siatka  ta  jest
układana na styk bez zakładów.

5.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej
          Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować
odpowiednim  preparatem  gruntującym  (w  przypadku  tynku  akrylowego  Bolix  KA1  –
preparatem  Bolix  OP,  natomiast  dla  tynku  mozaikowego  Bolix  TM  –  Bolix  O).  Warstwę
zbrojoną  można  gruntować  dopiero  po  jej  związaniu,  czyli  po  upływie  min.  48h  od  jej
wykonania,  przy  dojrzewaniu  w  warunkach  optymalnych  (w  temperaturze  +20oC  i
wilgotności 60%). Po zagruntowaniu należy odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego
preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). 

5.7. Montaż elementów dekoracyjnych
          Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić)  na  powierzchni  wykonanej  warstwy
zbrojonej

5.8. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie 
          W przypadku przedmiotowej inwestycji zastosowana została strukturalna, akrylowa
wyprawa tynkarska Bolix KA1 oraz akrylowa, mozaikowa wyprawa tynkarska Bolix TM.
          Uprzednio przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną
warstwą  na  podłożu,  używając  do  tego  celu  długiej  pacy  ze  stali  nierdzewnej.  Następnie
krótką  pacą,  również  ze  stali  nierdzewnej,  usunąć  nadmiar  tynku do warstwy  o  grubości
kruszywa  zawartego  w  masie  (zebrany  materiał  można  wykorzystać  po  jego  ponownym
przemieszaniu).  Żądaną strukturę  wyprawy Bolix  KA1 należy wyprowadzić  przez  zatarcie
nałożonego  tynku  płaską  pacą  z  plastiku.  Operację  zacierania  wykonać  należy  zgodnie  z
opisem podanym na opakowaniu tynku (w zależności  od jego struktury)  przy niewielkim
nacisku pacy,  równomiernie  na  całej  powierzchni  elewacji.  Natomiast  w przypadku tynku
Bolix TM wygładzenie należy wykonać w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z lewa na
prawo),  aż  do  uzyskania  równej,  gładkiej  i  jednolitej  powierzchni.  Proces  wygładzania
powinien  być  wykonany  jednym,  ciągłym  ruchem  przy  użyciu  pacy  ze  stali  nierdzewnej.
Nałożonej na podłoże masy Bolix TM nie wolno zacierać.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

          Kontroli  przygotowania  podłoża  poddać  należy  nośność,  czystość,  wilgotność,
nasiąkliwość (wykonania warstwy gruntującej), równość powierzchni.
          Kontroli  wykonania warstwy zbrojonej należy poddać zbrojenie ukośne otworów,
zabezpieczenie  krawędzi,  wielkość  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubość
warstwy i jakość powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania. 
          Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  należy  poddać
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania).
          Kontroli  wykonania warstwy wykończeniowej (tynku) należy poddać jednolitość,
równość, kolor oraz fakturę wyprawy tynkarskiej.
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7. OBMIAR ROBÓT

          Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy [m2]. Ilość robót określa się na
podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  oraz
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża
          Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych.
          Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór wyprawy tynkarskiej
          Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
          Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny oraz odchylenie
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe
niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, poziomego - nie większe niż
3  mm  na  1  m  i  ogółem  nie  więcej  niż  6  mm  na  całej  powierzchni  między  przegrodami
pionowymi (ściany, belki itp.).
          
Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.
trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

          Podstawą płatności za wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej jest ustalona
ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie  zaprawy,  dostarczenie  materiałów  i  sprzętu,  ustawienie  i  rozbiórkę
rusztowań, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementów, reperacje tynków po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
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